

Anlage 2

Ausschreibungspakete

Ausschreibungspaket	Gewerk	Erweiterung	Sanierung	Verschiebung	Summe	Kommentar
Paket 1			ALLE ZAHLEN BRUTTOWERTE!		980.295,23 €	
	Erbau / Gründung / Rohbau	441.896,09 €	59.428,60 €	95.200,00 €	596.524,69 €	inkl. Baustelleneinrichtung, Grundleitungen, Sicherungs- und Übergangsmaßnahmen, Unterbau Container
	Abbrucharbeiten	120.033,81 €	167.834,63 €	10.043,60 €	297.912,04 €	Notdach (Bestand) aus Gewerk Dachabdichtung
	Gerüstbauarbeiten	18.445,00 €	56.703,50 €	10.710,00 €	85.858,50 €	inkl. Sicherungsmaßnahmen Bestand (KG211)
Paket 2					2.626.996,27 €	
	Holzbau	407.693,94 €	0,00 €	14.294,28 €	421.988,22 €	inkl. Fassadenarbeiten Neubau
	Verglasungsarbeiten	154.658,35 €	510.724,20 €		665.382,55 €	
	Dachabdichtungsarbeiten	167.290,20 €	144.120,90 €	-10.043,60 €	301.367,50 €	Notdach (Bestand) in Gewerk Abbruch
	Fassadenarbeiten (WDVS)	0,00 €	235.194,58 €		235.194,58 €	
	Sonnenschutz	22.967,00 €	28.470,75 €		51.437,75 €	
	Übergangsmaßnahmen	0,00 €	214.200,00 €	-95.200,00 €	119.000,00 €	Container für 4 Klassen
	TGA	823.105,67 €	9.520,00 €		832.625,67 €	
Paket 3					1.053.377,15 €	
	Trockenbau	52.949,05 €	0,00 €		52.949,05 €	
	Schreinerarbeiten	409.756,27 €	0,00 €		409.756,27 €	
	Estricharbeiten	72.371,34 €	0,00 €		72.371,34 €	
	Bodenbelagsarbeiten	137.936,03 €	0,00 €		137.936,03 €	
	Malerarbeiten	52.716,41 €	0,00 €		52.716,41 €	
	Außenanlagen	158391,975	50708,28		209.100,26 €	
	Küche	118.547,80 €			118.547,80 €	