Beratungsunterlage <%
Stadt Bad Rappenau 48

Amt Berichterstatter (Amtsleiter) = Sachbearbeiter
Hochbauamt Speer, Alexander Hetzler, Glnter
Vorlagennummer Aktenzeichen

093/2017 40.11

Beratungsfolge:

Gremium Termin  |Zustindigkeit | Behandlung
Technischer Ausschuss 25.09.2017 | Entscheidung | 6ffentlich

Vorgange im Gemeinderat/Ausschusse, Datum, Vorlagennummer

Anzahl der Anlagen: keine

Betreff:
Neubau Schulforum Verbundschule
hier: diverse Auftragsvergaben

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss erteilt die folgenden Auftrédge fir den Neubau Schulforum
Verbundschule an folgende Firmen:

a). Trockenbau: Fa. Ullrich & Schon, Fellbach 47.113,89 €
b). Estrich: Fa. Okatar, Merzig 32.385,03 €
c). Maler: Fa. Heinrich Schmid, Heilbronn 49.445,04 €
d). Fliesen: Fa. von Au-Gehrung, Nurtingen 54.552,93 €
e). Parkett: Fa. Bembé, Heilbronn 36.226,22 €

Sachverhalt:
Die einzelnen Gewerke fur den Neubau Schulforum waren o&ffentlich ausgeschrieben.

Trockenbau: 16 Firmen haben die Unterlagen heruntergeladen, 5 Angebote lagen vor.

Estrich: 13 Firmen haben heruntergeladen, 8 Angebote lagen vor.
Maler: 12 Firmen haben heruntergeladen, 5 Angebote lagen vor.
Fliesen: 16 Firmen haben heruntergeladen, 8 Angebote lagen vor.

Parkett: 16 Firmen haben heruntergeladen, 9 Angebote lagen vor.




Die Submission am 30.08.17 ergab folgende Ergebnisse:

a). Trockenbau:

1. Fa. Ullrich & Schon

2. Bieter

3. Bieter

4. Bieter

5. Bieter

Bepreistes LV: 58.764,23 €

b). Estrich:

1. Fa. Okatar

2. Bieter

3. Bieter

4. Bieter

8. Bieter

Bepreistes LV: 45.175,29 €

c). Maler:

1. Fa. Heinrich Schmid

2. Bieter

3. Bieter

4. Bieter

5. Bieter

Bepreistes LV: 55.963,01 €

d). Fliesen:

1. Fa. von Au-Gehrung

2. Bieter

3. Bieter

4. Bieter

8. Bieter

Bepreistes LV: 75.797,89 €

e). Parkett:

1. Fa. Bembé

2. Bieter

3. Bieter

4. Bieter

9. Bieter

Bepreistes LV: 42.037,32 €

47.113,89 €
50.716,47 €
52.287,06 €
52.287,06 €
66.204,76 €

32.385,03 €
38.468,07 €
38.616,82 €
41.983,46 €
51.771,66 €

49.445,04 €
53.808,23 €
54.815,21 €
60.009,20 €
61.737,39 €

54.552,93 €
61.482,87 €
67.346,65 €
76.665,87 €
99.767,10 €

36.226,22 €
36.410,43 €
38.229,94 €
40.083,13 €
57.033,84 €
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