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KreuzungspunktVerdolung DN1500:Sohle: 208,93Scheitel:210,43gepl. MW DN 500:Sohle:208,25Scheitel:208,75

Kombischacht DN1500 mitMULTRO-Schachtring undRegenwasseröffnung
Krümmer 45°S212,56

S01_NEUD213,75S211,75T2,00
S02_NEUD211,99San 209,99Sab 209,49T2,50S03_NEUD209,58S207,08T2,50

KS23177aD 217.17S 213.33T 3.84 mKS23177bD 215.77S 212.86T 2.91 m KS23168aD 215.09San  212.59SabKS23190  210.37SabS01_NEU  212.59T 4.72 m

DN 400 8.42 m  J = 31.6 ‰ DN 400  15.00 m  J = 31.6 ‰Kanalbau im Zuge desUmbaus KP TreschklingerStraße/ Bonfelder Straße
Kanalbau im Zuge derSanierung OD Fürfeld

DN 500 PP 32,19 m J = 26,1 ‰
DN 500 PP 57,82 m J = 30,4 ‰

DN 500 PP 58,71 m J = 41,0 ‰DN 500 PP 3,82 m J = 47,1 ‰Bauherr:Umschluss des nördlichen Gebiets auf den Kanal im
Mühlwiesenweg GEP Fürfeld/ OD Fürfeld Bad Rappenau LeistungsphaseProjekt Nr.Anlage
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Hinweis zum MULTRO-Schachtring:
Die Regenwasseröffnung wird nach Inbetriebnahme des
Kanals DN400 geöffnet und der Abgang provisorisch
verschlossen. Das ankommende Wasser wird über den
Kanal in der Hauptstraße abgeleitet.
Nach Neubau des Entlastungskanals DN500 wird die
Regenwasseröffnung geschlossen und das Provisorium
entfernt. Das ankommende Wasser wird über den
neugebauten Kanal abgeleitet.


