



Teilsanierung Salinenstraße
in Bad Rappenau

Ausführungsentswurf
Lageplan 1 - Salinencarre bis Badweg



Bauvorhaben	Teilsanierung Salinenstraße in Bad Rappenau
Bauherr	Stadt Bad Rappenau Stadtbauamt Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau Tel. 07264 - 922-442
Planungsphase	Ausführungsentswurf
Plandarstellung	Lageplan 1 - Salinencarre bis Badweg
Datum 17.05.2021	2021_25/2021.05.17ak Ausführungsentswurf Teilsanierung Salinenstraße
Maßstab	1:100
Auftragnehmer	Fischer + Partner Büro für Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur Albstraße 31 73262 Reichenbach/Fils Tel. 07153 - 618929 Fax 618933

Die Inhalte zu den Gebäuden Salinencarre mit Außenanlagen entsprechen dem Bauantrag Dezember 2018 und sind nicht nachvermessen!

Die Inhalte zu den Gebäuden Salinencarre mit Außenanlagen entsprechen dem Bauantrag Dezember 2018 und sind nicht nachvermessen!

Nachrichtlich übernommen:
Bestand

	Gas, nach Auskunft Syna GmbH vom 06.09.2018 und 12.05.2021
	Wasser, nach Auskunft Zweckverb. Wasserversorgungsgruppe Mühlbach v. 13.09.2018
	Strom, nach Auskunft Syna GmbH vom 06.09.2018 und 12.05.2021
	Fernwärme, nach Auskunft Bauer Anlagen GbR vom 19.12.2018
	Kabel, nach Auskunft Telekom/Unitymedia vom 14.09.2018, digitalisiert
	Mischwasser-Kanal, nach Auskunft Imiba Ingenieure vom 06.12.2018

Regeldetails, M 1:10

	best. Pflaster 10 x 10 x 8cm Splitt-Bettung, zwischen ca. 2,5cm und 5cm		K4-Pflaster, 16 x 24 x 8cm mit Splitt-Bettung, 4cm		K4-Pflaster, 16 x 24 x 8cm mit Splitt-Bettung, 4cm
	Asphalt ehem. Fahrbahn		best. Asphalt ehem. Fahrbahn		Drainbetontragschicht
	KFT		KFT		Ergänzen/ Nachverdichten best. KFT
Bestand		Planung auf best. Asphalttragschicht		Planung ohne vorh. Asphalttragschicht, in Bereichen nachträglich verlegter Leitungen, bzw. bei erforderlicher Höhenanpassung	

Zeichenerklärung

Planung	Bestand
	K4-Pflaster, Krophyr, 24x16x8cm
	K4-Pflaster, anthrazit, für Stellplätze
	K4-Pflaster, grau, als Belagsgliederung
	Betonkantenstein
	Pflanzfläche
	Baum
	Mastleuchte, neuer Mast
	Mastleuchte, neuer Mast, versetzt
	Sanierungsabschnitt
	Belagswechsel
	Kantenstein
	Kataster
	Baum
	Höhe, interpolierte Höhe
	Gefälle

Sämtliche angegebenen Bestandshöhen und Gefälle basieren auf einer Vermessung von Juni 2019. Durch die seitdem durchgeführten Arbeiten in den Bereichen Hotel Saline, Villa Botsch auf der Nordseite sowie Salinencarre und Badweg auf der Südseite sind die angegebenen Höhen hier nicht mehr aktuell. Die angegebenen Gefälle dienen daher nur der Übersicht. Nach Freilegen der best. Asphalttschicht unter dem Pflaster wird der geplante Aufbau mit Anschlüssen an die jeweiligen Bestandsituationen vor Ort durch die Bauleitung festgelegt. In diesem Zug erfolgt ggf. eine Optimierung der Quergefälle.